

**Centro di ricerca Foreste e Legno**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

n. 27 del 29/01/2019

Oggetto: **Determina a contrarre per affidamento diretto** per lavori da eseguire presso la stanza n. 32 ubicata nel fabbricato della foresteria del CREA Foreste e Legno di Casale. I lavori consisteranno nella rimozione della moquette esistente e la posa di un pavimento in gres; tinteggiatura delle pareti, termosifoni, porte, finestre e finiture varie; ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti", CIG – Z1626EB28A

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l'art. 1 comma 381;

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in particolare l'art. 1 commi 665-668;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il "Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA";

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017, con il quale è stato approvato il "Regolamento recante l'adozione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

**VISTO** il Decreto del Commissario straordinario CREA n. 57 del 06/04/2017 recante "*Piano degli interventi di incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Istituzione Centri di ricerca*";

**PRESO ATTO** che sono istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i 12 Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria tra cui il Centro di ricerca Foreste e Legno;

**VISTO** il Decreto del Presidente CREA n. 3 del 30/05/2017 con il quale è stato conferito al Prof. Piermaria CORONA l'incarico di Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno;

**PRESO ATTO** dell'avvio di procedura richiesta dal geom. Massimo Isolano prot. n. 2818 del 29/01/2019 per l'intervento in oggetto presso la sede CREA Foreste e Legno di Casale;

**CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;

**VISTO** l'art.1 comma 512 della Legge n. 208/2015 per cui ".....le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31/12/2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”;

**PRESO ATTO** che Consip S.p.A. ha realizzato e gestisce, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

**CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto non è disponibile nelle Convenzioni Consip;

**PRESO ATTO** che da una ricerca effettuata nei cataloghi del MePA Consip, risulta non essere possibile affidare quanto richiesto in oggetto in quanto non esiste apposito Bando;

**DATO ATTO** che per la prestazione in oggetto sono stati acquisiti n. 4 preventivi tramite libero, con gli importi come di seguito riportati:

<b>Impresa</b>	<b>Importo Totale con IVA</b>
Eredi Cangemi Salvatore di Rutto Rita	€4.489,60
Bi Enne Decorazioni	€5.002,00
Piero Marietto	€4.758,00
A Z Decorazioni di A. Zito	€4.867,80

**CONSIDERATO** che la ditta Eredi Cangemi Salvatore di Rutto Rita con sede in strada Vercelli 2, 15033 Casale Monferrato (AL) ha presentato il preventivo più conveniente con un importo per l'affidamento pari a €4.489,60 compresa IVA 22%, di cui €3.680,00 per la prestazione e di €809,60 per la relativa IVA 22%, somma ritenuta congrua;

**CONSIDERATO** che la suindicata spesa è superiore al limite di € 5.000,00 indicato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di conseguenza il limite di €1.000,00 indicato nell'art. 1 comma 502 della L. 208-2015 richiamato dalla circolare CREA 17839 del 20/4/2016;

**CONSIDERATO** che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**CONSIDERATO** che il RUP relativamente alla fase istruttoria del procedimento in argomento è il geom. Massimo Isolano, Collaboratore di Amministrazione;

**RITENUTO** necessario, attesa la specificità dell'affidamento da eseguire venga individuato il Direttore dell'esecuzione, ai fini del controllo dell'esecuzione del contratto, nella persona del geom. Massimo Isolano, RUP del Centro di ricerca FL sede di Casale Monferrato (AL);

**ACQUISITO** il DURC della suindicata società dal quale risulta la Regolarità Contributiva ed eseguita la verifica sui requisiti dichiarati dalla Società stessa;

**CONSIDERATO** che si è provveduto ad acquisire presso l'ANAC lo SMART CIG indicato in oggetto;

**VISTA** tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

**ACCERTATA** la copertura finanziaria sui fondi di Finanziamento, Ob.fu. 7.03.21.15.00 Capitolo 2.02.01.09.002.02 e che tale spesa è compatibile con la disponibilità finanziaria della struttura stessa;

**DATO ATTO** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

## **ASSUME LA DETERMINAZIONE**

Per le considerazioni ed i motivi indicati in premessa:

- di approvare il preventivo di spesa per l'importo complessivo pari a €4.489,60 e di affidare la prestazione in oggetto alla ditta Eredi Cangemi Salvatore di Rutto Rita con sede in strada Vercelli 2, 15033 Casale Monferrato (AL);
- di impegnare la spesa pari a €3.680,00 esclusa IVA al 22%, sul capitolo 2.02.01.09.002.02 obiettivo funzione 7.03.21.15.00 del bilancio di previsione;
- di dare atto che il RUP, ai fini dell'istruzione del procedimento in argomento, è il geom. Massimo Isolano (Collaboratore di Amministrazione);
- di dare atto che, ai fini del controllo dell'esecuzione del contratto è il geom. Massimo Isolano, RUP del Centro di ricerca FL di Casale Monferrato (AL);
- di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al visto di regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo internet del CREA e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**IL DIRETTORE**

F. to Prof. Piermaria Corona

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno di spesa n. 35368 del 17/09/2018

L'amministrativo-contabile  
F. to Sig.ra Cristina Bonizzoni